

入札経過書

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------------|-------|-------|----|
| 工 事 名 称 | 令和5年度 土木施設補助災害復旧事業 道路災害復旧工事 | | | | | |
| 工 事 箇 所 名 | 市道上久堅128号線 飯田市 秋葉街道北 | | | | | |
| 工事種別及び等級格付 | 土木一式 A級・B級・C級・D級 | | | | | |
| 工 事 概 要 | 復旧延長 L=7.0m W=3.2~3.7m ブロック積工 L=6.4m SL=3.2m A=21m2 小口止工 N=2箇所 コンクリート舗装工 A=5m2 雑工 雑工(取付工)(練石積工) L=3.0m A=8m2 仮設工 足場工 一式 伐採工 一式 | | | | | |
| 工 期 | 契約の日から令和6年3月28日まで | | | | | |
| 入 札 方 法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和5年10月31日 午前9時45分 | | | |
| 入 札 経 過 | 入札者 入札回数 | 第1回 | 第2回 | 第1回見積 | 第2回見積 | 備考 |
| | 尾曾建設(有) | 辞退 | | | | |
| | 小池建設(株) | 2,800,000 | | | | |
| | 三建建設(有) | 辞退 | | | | |
| | 田中工業(有) | 辞退 | | | | |
| | 二吉建設(株) | 辞退 | | | | |
| | (有)ヒラサワ | 辞退 | | | | |
| | (株)ウチヤマ | 2,820,000 | | | | |
| | (有)カスミ | 2,710,000 | 落札 | | | |
| | (株)下平組 | 辞退 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| | 落札決定額 (100.00%) | 2,981,000 円 | 予 定 価 格 | 2,981,000 円 |
| 内 訳 | 入札書記載金額 | 2,710,000 円 | 最低制限価格 | — 円 |
| | 10/100相当額 | 271,000 円 | 低入札調査(失格)基準価格 | 2,607,000 円 |
| 落札者氏名 (有)カスミ | | 長野県飯田市上久堅53-31 | | |