入札経過書

工　事　名　称	令和5年度 公共施設等適正管理推進事業 道路舗装補修工事
工 事 箇 所 名	市道1-71号堀廻萩ノ平線 飯田市 龍江 堀廻
工事種別及び等級格付	舗装　Ａ級・Ｂ級
工 事 概 要	施工延長　L=260m　W=5.6～8.2m 舗装打換工　A=1630m2 区画線工　一式
工　　期	契約の日から令和6年3月15日まで
入　札　方　法	一般競争入札　　入札日時　令和5年11月29日　午後2時35分

入札経過

入札者 ＼ 入札回数	第１回	第２回	第１回見積	第２回見積	備考
(有)北原土木	8,720,000				くじ
(有)代田工業	8,720,000				くじ
木下建設(株)	8,720,000				くじ
クラウニング(株)	辞退				
髙本建設(株)	8,720,000				くじ
小木曽建設(株)	8,720,000				くじ
(株)カリス	8,720,000				くじ
(株)パテック	8,720,000				くじ
(株)清信建設興業	8,720,000				くじ
西村工業(株)	8,720,000				くじ
(株)三六組	辞退				
藤井興業(株)	8,720,000				くじ
小池建設(株)	8,720,000	落札			くじ
(株)下平組	8,720,000				くじ
勝間田建設(株)	8,720,000				くじ

上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である

落札決定額　(86.59%)	9,592,000 円	予　定　価　格	11,077,000 円
内訳　入札書記載金額	8,720,000 円	最 低 制 限 価 格	9,592,000 円
内訳　10／100相当額	872,000 円	低入札調査(失格)基準価格	― 円
落札者氏名　小池建設(株)		長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2	