

入札経過書

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-------------------|-------|-------|----|
| 工 事 名 称 | 令和2年度 道路自然災害防止事業 道路改良工事 | | | | | |
| 工 事 箇 所 名 | 市道座光寺26号線 飯田市 座光寺 清水 | | | | | |
| 工事種別及び等級格付 | 土木一式 A級・B級・C級・D級 | | | | | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=22.8m 補強土壁工 一式 舗装工 A=85.2m ² | | | | | |
| 工 期 | 契約の日から令和3年3月19日まで | | | | | |
| 入 札 方 法 | 一般競争入札 | 入札日時 | 令和2年11月4日 午前9時30分 | | | |
| 入 札 経 過 | 入札者 入札回数 | 第1回 | 第2回 | 第1回見積 | 第2回見積 | 備考 |
| | (有)竹村工務所 | 辞退 | | | | |
| | 道栄建設(株) | 辞退 | | | | |
| | (有)愛建工業 | 8,730,000 | | | | |
| | (有)北原土木 | 9,320,000 | | | | |
| | 尾曾建設(有) | 8,680,000 | 落札 | | | |
| | (有)畑中工務所 | 辞退 | | | | |
| | (有)雄長組 | 辞退 | | | | |
| | (有)今村工務所 | 9,440,000 | | | | |
| | 太田土建(有) | 8,710,000 | | | | |
| | 長豊建設(株) | 9,500,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である

| | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | 落札決定額 (92.14%) | 9,548,000 円 | 予 定 価 格 | 10,362,000 円 |
| 内 訳 | 入札書記載金額 | 8,680,000 円 | 最低制限価格 | — 円 |
| | 10/100相当額 | 868,000 円 | 低入札調査(失格)基準価格 | 9,064,000 円 |
| 落札者氏名 | | 尾曾建設(有) 長野県飯田市虎岩760-2 | | |