

入札経過書

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|-------|-------|----|
| 工 事 名 称 | 令和2年度 防災対策避難路整備事業 道路改良工事 | | | | | |
| 工 事 箇 所 名 | 市道1-39号母子ヶ谷線 飯田市 伊賀良 下殿岡 | | | | | |
| 工事種別及び等級格付 | 土木一式 A級・B級・C級 | | | | | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=27.0m W=5.0m 擁壁工 L=24m H=1.8m~2.8m ブロック積み工 L=28m SL=3.4~5.0m A=130m2 舗装工 A=124m2 側溝工 L=26m | | | | | |
| 工 期 | 契約の日から令和3年3月26日まで | | | | | |
| 入 札 方 法 | 一般競争入札 | 入札日時 | 令和3年2月10日 午前9時15分 | | | |
| 入 札 経 過 | 入札者 入札回数 | 第1回 | 第2回 | 第1回見積 | 第2回見積 | 備考 |
| | (有)竹村工務所 | 18,560,000 | | | | くじ |
| | 道栄建設(株) | 18,560,000 | | | | くじ |
| | 尾曾建設(有) | 18,590,000 | | | | |
| | (有)今村工務所 | 18,560,000 | | | | くじ |
| | (有)代田工業 | 18,560,000 | | | | くじ |
| | (有)雄長組 | 18,560,000 | 落札 | | | くじ |
| | 太田土建(有) | 辞退 | | | | |
| | (有)牧野工業 | 19,530,000 | | | | |
| | 木下工業(株) | 20,000,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 落札決定額 (92.52%) | 20,416,000 円 | 予 定 価 格 | 22,066,000 円 |
| 内 訳 | 入札書記載金額 | 18,560,000 円 | 最低制限価格 | — 円 |
| | 10/100相当額 | 1,856,000 円 | 低入札調査(失格)基準価格 | 20,416,000 円 |
| 落札者氏名 (有)雄長組 | | 長野県飯田市鼎切石4056 | | |