

# 入札経過書

工 事 名 称		令和6年度 土地改良施設維持管理適正化事業 ため池整備工事					
工 事 箇 所 名		新洞ため池 飯田市 丸山町					
工事種別及び等級格付		土木一式 A級・B級・C級・D級					
工 事 概 要		施工延長 L=25.0m 土工 一式 籠マット多段積工 A=58.0m <sup>2</sup>					
工 期		契約の日から令和7年2月28日まで					
入 札 方 法		一般競争入札	入札日時	令和6年10月23日 午前9時55分			
入 札 経 過	入札者 入札回数	第1回	第2回	第1回見積	第2回見積	備考	
	(有)竹村工務所	辞退					
	(有)北原土木	7,280,000					
	(有)雄長組	6,880,000				失格	
	尾曾建設(有)	7,210,000				くじ	
	(有)畑中工務所	7,630,000					
	細澤建設(株)	7,210,000	落札			くじ	
	クラウニング(株)	辞退					
	(株)カリス	7,210,000				くじ	
	(株)矢島	辞退					

上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である

落札決定額 (93.64%)		7,931,000 円	予 定 価 格	8,470,000 円
内 訳	入札書記載金額	7,210,000 円	最 低 制 限 価 格	— 円
	10/100相当額	721,000 円	低入札調査(失格)基準価格	7,579,000 円
落札者氏名 細澤建設(株)		長野県飯田市北方126-10		