

局長		課長		係長		照査		設計者		係					
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	---	--	--	--	--	--

令和 6 年度

時又配水池撤去工事

公表用積算内訳書

飯田市 時又 時又配水池

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水池撤去 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 5 月 2 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
時又配水池廃止事業				6,797,764	
時又配水池撤去工事				6,797,764	
水源池撤去				687,372	
水源地撤去工				687,372	
水源地撤去工	1		式	673,681	
*すべての諸経費の対象額に含めない*				-5,809	
鋼製蓋処分工	94		k g	-3,478	
鋼管処分工	63		k g	-2,331	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
			19,500	
処分費 有筋コンクリート処理	13	m <sup>3</sup>	19,500	
配水池撤去工			5,212,763	
フェンス撤去工			22,696	
フェンス撤去工	1	式	31,450	
* すべての諸経費の対象額に含めない *			-8,954	
既設フェンス処分工	242	k g	-8,954	
* 処分費等 *			200	
処分費 無筋コンクリート処理	0.2	m <sup>3</sup>	200	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
建築家屋撤去工				
			1,181,498	
建築家屋撤去工				
	1	式	1,177,068	
*すべての諸経費の対象額に含めない*				
			-2,220	
家屋材処分工 カ-鋼板瓦棒瓦葺 厚0.35				
	60	k g	-2,220	
*処分費等*				
			6,650	
処分費 建築解体廃木材(破碎)				
	0.5	t	6,250	
処分費 無筋コンクリート処理				
	0.4	m 3	400	
石積撤去工				
			110,619	
石積撤去工				
	1	式	101,619	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
処分費 無筋コンクリート処理			9,000	
土工事	9	m <sup>3</sup>	9,000	
土工事			2,139,390	
第1配水池取壊工	1	式	2,139,390	
第1配水池取壊工			355,502	
* すべての諸経費の対象額に含めない *	1	式	340,510	
鋼製覆蓋処分工			-10,508	
	284	k g	-10,508	
* 処分費等 *				
			25,500	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 有筋コンクリート処理				
	17	m <sup>3</sup>	25,500	
第2配水池取壊工				
			600,866	
第2配水池取壊工				
	1	式	564,116	
*すべての諸経費の対象額に含めない*				
			-5,250	
SUS製覆蓋処分工				
	35	k g	-5,250	
*処分費等*				
			42,000	
処分費 有筋コンクリート処理				
	28	m <sup>3</sup>	42,000	
配管撤去工				
			152,192	
配管撤去工				
	1	式	155,671	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*すべての諸経費の対象額に含めない*				
			-4,329	
鋼管処分工				
	117	k g	-4,329	
*処分費等*				
			850	
ビニル管処分工				
	0.01	m 3	150	
石綿管処分工				
	0.02	m 3	700	
電気計装設備撤去工				
			650,000	
電気計装設備撤去 計装版・ケーブル類（埋設土含）等撤去 運搬処分、電力会社申請、その他必要事項				
	1	式	330,000	
*鋼橋門扉等工場原価*				
			320,000	
既設中央監視機能改造 70-、110、帳票、警報削除 工場製作原価扱い（機器費）				
	1	式	320,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
流量計室撤去工					
				219,408	
配管撤去工					
				49,562	
配管撤去工					
	1		式	49,562	
構造物撤去工					
				41,432	
構造物撤去工					
	1		式	43,242	
* 処分費等 *					
				3,000	
処分費 有筋コンクリート処理					
	2.0		m <sup>3</sup>	3,000	
* すべての諸経費の対象額に含めない *					
				-4,810	
鋼製覆蓋処分工					
	130		k g	-4,810	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土工・仮復旧工				
			114,513	
土工・仮復旧工				
	1	式	114,283	
* 処分費等 *				
			230	
処分費 掘削アスファルト				
	0.03	m <sup>3</sup>	30	
処分費 無筋コンクリート処理				
	0.2	m <sup>3</sup>	200	
舗装工				
			13,901	
本復旧工				
	1	式	13,801	
* 処分費等 *				
			100	
処分費 掘削アスファルト				
	0.1	m <sup>3</sup>	100	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工所用道路仮設工								
						506,861		
工所用道路仮設工								
						506,861		
工所用道路仮設工								
	1			式		506,861		
安全費								
						171,360		
安全費								
						171,360		
交通誘導警備員 B								
	12			人・日		171,360		
<b>** 直接工事費 **</b>								
						6,797,764		
運搬費								
						655,200		
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m 以内 運搬距離 8.5 km (×往復)								
	56			t		487,200		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）				
	56	t	168,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***			621,000	
*** 共通仮設費計 ***			1,276,200	
*** 純工事費 ***			8,073,964	
*** 現場管理費 ***			2,974,000	
*** 工事原価 ***			11,047,964	
* 一般管理費等 *			2,422,036	
*** 工事価格計 ***			13,470,000	
*** 消費税等相当額計 ***			1,347,000	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**工事費計**				14,817,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				515,901	